



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 76 / 2022

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/T	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ</b>								
A1	ΟΔΟ-N.A-3.4.1	Αποξήλωση δαπέδων ανοικτών χώρων εξ οιουδήποτε υλικού κατασκευής και σε βάθος έως 50 cm	ΟΔΟ-2123Α	m2	24,60 €	400,00	9.840,00 €	
A2	ΟΔΟ-N.A-3.4.2	Αποξήλωση με προσοχή υφιστάμενων πινακίδων οδοσήμανσης, φύλαξη και επανατοποθέτηση σε νέες θέσεις	ΟΔΟ-2653	τεμ.	25,00 €	30,00	750,00 €	
A3	ΟΙΚ-22.10.02	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΟΙΚ-2226	m3	121,95 €	20,00	2.439,00 €	
A4	ΟΙΚ-22.15.02	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΟΙΚ-2226	m3	179,45 €	20,00	3.589,00 €	
A5	ΟΙΚ-22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους	ΟΙΚ-2236	m2	7,90 €	200,00	1.580,00 €	
							18.198,00 €	<b>18.198,00 €</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								
B1	ΟΔΟ-B-29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, υπενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	m3	104,00 €	80,00	8.320,00 €	
B2	ΟΔΟ-B-29.4.4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m3	143,00 €	30,00	4.290,00 €	
B3	ΟΔΟ-B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΥΔΡ-7018	kg	1,15 €	1.000,00	1.150,00 €	

<b>B4</b>	ΟΔΟ-B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	9,60 €	100,00	960,00 €
<b>B5</b>	ΟΔΟ-B-81	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	ΟΔΟ-2922	m2	17,30 €	100,00	1.730,00 €
<b>B6</b>	ΟΔΟ-B-85	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΟΔΟ-2548	τεμ.	40,30 €	20,00	806,00 €
<b>B7</b>	ΟΔΟΝ-B-87.03	Επιστρώσεις επιφανειών οποιουδήποτε σχήματος. με ψυχρούς συμπαγείς τσιμεντοκυβόλιθους χρώματος γκρι, διαστάσεων 200X1100X100 mm, που τοποθετούνται χωρίς κονίαμα	ΠΡΣ-1360	m2	38,00 €	100,00	3.800,00 €
<b>B8</b>	ΝΑΟΙΚ-74.30.16.ΣΧ1	Μαρμαροκυβόλιθοι ή γρανιτοκυβόλιθοι χρώματος γκρι, διαστάσεων 10*10 εκ.	ΟΙΚ-7435	m2	80,00 €	100,00	8.000,00 €
<b>B9</b>	ΟΙΚ-38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ-3811	m2	22,50 €	60,00	1.350,00 €
							30.406,00 €
							<b>30.406,00 €</b>

#### ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

<b>Γ1</b>	ΟΔΟ-Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m3	20,95 €	400,00	8.380,00 €
<b>Γ2</b>	ΟΔΟ-Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211 B	m3	20,95 €	400,00	8.380,00 €
<b>Γ3</b>	ΟΔΟ-Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m2	2,15 €	400,00	860,00 €
<b>Γ4</b>	ΟΔΟ-Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκοπή	ΟΙΚ-2269(α)	m	1,00 €	200,00	200,00 €
<b>Γ5</b>	ΟΔΟ-Δ-2.A	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΔΟ-1132	m2	3,40 €	38.000,00	129.200,00 €
<b>Γ6</b>	ΟΔΟ-Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m2	1,20 €	8.000,00	9.600,00 €
<b>Γ7</b>	ΟΔΟ-Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4120	m2	0,45 €	38.000,00	17.100,00 €
<b>Γ8</b>	ΟΔΟ-Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	88,25 €	3.400,00	300.050,00 €
<b>Γ9</b>	ΟΔΟ-Δ-8-A	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟ-4521B	m2	10,25 €	45.000,00	461.250,00 €
<b>Γ10</b>	ΟΔΟ-Δ-9.1	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m2	9,75 €	4.500,00	43.875,00 €
<b>Γ11</b>	ΟΔΟ-Ε-17.2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΟΙΚ-7788	m2	19,70 €	200,00	3.940,00 €

					982.835,00 €	982.835,00 €
<b>ΑΡΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						<b>1.031.439,00</b>
ΠΛΕΟΝ Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%						185.659,02
ΑΡΘΡΟΙΣΜΑ						1.217.098,02
ΠΛΕΟΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						182.564,70
ΑΡΘΡΟΙΣΜΑ						1.399.662,72
ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΕΕΚ						4.500,00
ΑΡΘΡΟΙΣΜΑ						1.404.162,72
ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						737,28
<b>ΑΡΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						<b>1.404.900,00 €</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>						
<b>Δ1</b>	Έξυπνη διάβαση Πεζών	τεμ.	23.000,00 €	6,00	138.000,00 €	
<b>Δ2</b>	Κολώνες Οδοφωτισμού με φωτοβολταϊκά Πανέλα και φωτιστικά σώματα led	τεμ.	2.800,00 €	25,00	70.000,00 €	
					208.000,00 €	<b>208.000,00 €</b>
ΑΡΘΡΟΙΣΜΑ						<b>1.612.900,00 €</b>
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%						387.096,00
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>						<b>1.999.996,00</b>

ΣΤΥΛΙΔΑ 10 03 2023

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

