



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ -
Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ"

ΔΗΜΟΣ: ΣΤΥΛΙΔΑΣ - Δ.Ε.ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 219.405,86 €
Χρηματοδότηση: Ε.Γ.Τ.Α.Α.
Αρ. μελέτης: 23/2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ						
1-A.1	A-2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	450,00	1,30	585,00	
2-A.2	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	400,00	1,05	420,00	
3-A.3	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	400,00	2,95	1180,00	
							σ ομαδ Α	2185,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας						
4-B.1	Γ-1.1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	1550,00	12,93	20033,75	
	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας						
5-B.2	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	8650,00	2,15	18597,50	
							σ ομαδ Β	38631,25
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
6-Γ.1	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	9000,00	1,20	10800,00	
7-Γ.2	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ χωρίς την αξία της ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.Β	m ²	9000,00	8,18	73575,00	
							σ ομαδ Γ	84375,00
Αθροισμα δαπανών εργασιών Σσ=								125191,25
ΓΕ& ΟΕ 18%ΧΣσ=								22534,43
Συνολική δαπάνη έργου ΣΣ:								147725,68
Απρόβλεπτα 15%ΧΣΣ :								22158,85
Σύνολο Σ1 :								169884,53
Αναθεώρηση :								8494,23
Σύνολο Δαπάνης Εργου (χωρίς Φ.Π.Α.) Σ3 :								178378,75
Φ.Π.Α. 23% :								41027,11
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :								219405,86

Στυλίδα, 16/03/2015
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Στυλίδα, 16/03/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
M.Sc. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.