
Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 18/07/2023 15:05:31 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 202089

ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 1 της Πράξης 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ) 

2023ΣΕ0
8210014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

2.160.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 202089

ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 1 της Πράξης 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - 
Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ) 

2023ΣΕ08
210014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

2.160.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
708756BEEEC98F06ABC5532075B39C22



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ- 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ- 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
708756BEEEC98F06ABC5532075B39C22



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

394.522,00 %

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

164.810,00 %

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ- 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

665.579,50 %

Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 1.224.911,50 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 220.484,07 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 1.445.395,57 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 216.809,34 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 1.662.204,91 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 79.730,57 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 1.741.935,48 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
708756BEEEC98F06ABC5532075B39C22
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